

学校单一来源采购专家论证报告

申请部门： 后勤处

论证日期：2020.6.17

项目 信息	项目名称	办公楼、体育馆爬梯	预算金额	19.5 万元
	拟定供应商	南通新华建筑集团有限公司		
	拟定供应商联系人地址电话：	唐工 15996407986		
	<p>符合可采用单一来源方式采购的政策依据：</p> <p><input type="checkbox"/> 只能从唯一供应商处采购的；</p> <p><input type="checkbox"/> 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。</p>			
项目 基本 概况	<p>一、办公楼：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 增加上屋面爬梯 2. 原有排水天沟口增加防尘网、增加 4 处排水溢水口 3. 屋面相应位置增设上人安全护栏 <p>二、体育馆</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 增加上屋面爬梯 2. 原有排水天沟口增加防尘网、增加 4 处排水溢水口 3. 屋面相应位置增设上人安全护栏 4. 增加屋顶金属防虫网 <p>三、图书馆</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 台阶改造增加二处挡水沟 2. 原有上屋面爬梯上端加装护笼 			

		姓名	职称	工作单位	联系方式
专家 组成 情况	1	马丹洁		财务处	
	2	曾军		基建处	
	3	孙新元		后勤处	
单一 来源 采购 专业 人员 论证 意见	<p>安装金属爬梯、增加屋面溢水口和防尘网是因为要拆除原有外墙装饰石材、铝板、原结构保温、钢板屋面后才能施工，完工后还需原样恢复。</p> <p>由于工序复杂、施工难度较大，对专业性和施工单位的资质还有相应的要求，所以确定采用单一来源采购法由原建设单位进行本工程施工。</p>				
专家签字：					